

Anexo II

Critérios de Avaliação do Projeto

		Pontos	Peso	Fonte de Informação (item do Formulário)
Qualidade técnica do projeto				
P1	Clareza dos objetivos, metas e resultados esperados	0 a 3	3	6, 8, 9, 10
P2	*Pertinência do objetivo do projeto com o objeto do Edital	0 a 3	4	6, 9
P3	Factibilidade dos objetivos, metas e atividades no tempo fixado	0 a 3	3	6, 8 11, 14
P4	*Consistência metodológica	0 a 3	4	7,8
P5	Adequação do orçamento proposto as atividades a serem desenvolvidas	0 a 3	3	8, 12, 13
P6	Possui processo de monitoramento	0 a 3	3	8, 9
P7	Possui processo de avaliação	0 a 3	3	8, 9, 10
P8	*Inovação da proposta em relação ao objeto do Edital	0 a 3	4	6, 8
Pontuação máxima (peso máximo x peso)			81	
* Os itens P2, P4 e P8 em negrito devem somar no mínimo 12 pontos, caso contrário a proposta será eliminada automaticamente				
Capacidade técnica da equipe atuante no projeto				
		Pontos	Peso	
P9	Experiência do Proponente na área	0 a 3	2	6, 8, 15
P10	Possui coordenador do projeto com capacidade para responder questões técnicas e financeiras do projeto	0 a 3	3	15
P11	Currículo da equipe técnica (preferência para equipe multidisciplinar)	0 a 3	2	15
P12	Equipe atuante do projeto composta de Acaryas e Marguiis. (mín 2 de cada)	0 (não) 2(sim)	2	15
P13	Experiência dos membros da equipe na condução em projetos em área similar	0 a 3	3	15
Pontuação máxima (peso máximo x peso)			34	
Parcerias institucionais				
		Pontos	Peso	
P14	O projeto apresenta articulação e compatibilização com outros programas de dharma pracar - nacional	0 (não) 4(sim)	2	16
P15	O projeto apresenta articulação e compatibilização com outros programas de dharma pracar - no mesmo estad	0 (não) 3(sim)	2	16
P16	O projeto apresenta articulação e compatibilização com outros programas de dharma pracar - local/municipal	0 (não) 2(sim)	2	16
Pontuação máxima (peso máximo x peso)			8	
Continuidade das ações após o término do projeto				
		Pontos	Peso	
P17	Há a formação de multiplicadores para a continuidade das ações	0 a 3	3	9, 14, 19

P18	Possui estratégias previstas para assegurar a continuidade do projeto, no término do recurso	0 a 3	3	14, 16, 19
	Pontuação máxima (peso máximo x peso)		18	
	Resultados a serem alcançados	Pontos	Peso	
P19	Relevância dos impactos gerados para Pracar	0 a 3	2	6, 7, 8, 9, 16, 19
P20	Número de beneficiários atendidos	0 a 3	1	5, 7
P21	Possui proposta de acompanhamento de Dharma Pracar com os beneficiários, durante a execução	0 a 3	3	10
P22	Possui proposta de acompanhamento de Dharma Pracar com os beneficiários, após a execução	0 a 3	3	16, 19
P23	Tempo de retorno dos resultados previstos	0 a 3	3	8, 9, 10, 11
P24	(LINHA B) Treinamento avançado incluindo Anandamarguiis e Whole Timers	0 a 3	4	5.2
P25	(LINHA B) Currículo dos instrutores	0 a 3	4	15.2
P26	(LINHA B) Linha pedagógica e metodologia de ensino	0 a 3	4	8.3
	Pontuação máxima (peso máximo x peso)		30	
	TOTAL DE PONTOS		171	